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החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ 

 03/2024מס'  מכרז פומבי

 71למתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקט עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות בהרחבה קהילתית של 
יח"ד בקיבוץ אלומות 

 תשובות לשאלות הבהרה

תשובהשאלהמס'

אנו מעוניינים לדעת אם ניתן להוציא צ'ק  1
בנקאי במקום ערבות, שכן העמלה על 

₪. 600-700היא ₪  2,000ערבות של 

הבקשה נדחית.

לוח זמנים מפורט ייקבעו לאחר קבלת היתר האם יש לוחות זמנים לפרויקט?
 תשתיות לפרויקט.

 יש סתירה במסמכי המכרז לגבי השאלות: 2
 .15:00ב  10.6שאלות עד  - 5.1סעיף לפי 

שאלות לאחר סיור המציעים  -8.3לפי סעיף 
, אבל לפי סעיף 14:00בשעה  17.6שיערך ב 

5.1. 
נבקש שמועד הגשת השאלות יהיה לאחר 

 סיור המציעים.

למכרז יבוטל, ובמקומו יבוא: 8.3סעיף 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי רק "
ההסברים וההבהרות שיישלחו למשתתפים 
בעקבות סיור המציעים, יחשבו חלק בלתי נפרד 
ממסמכי המכרז. כל הסבר או תשובה שימסרו 
בסיור המציעים ולא יפורסמו בכתב 

לא יהיו חלק ממסמכי המכרז ולא  -בעקבותיהם
"יהיה להם כל תוקף מחייב. 

שאלות הבהרה הבקשה מתקבלת, כמו כן, 
נוספות יוגשו לאחר סיור המציעים ולכל 

 15:00בשעה  18/06/2024המאוחר עד ליום 
 בדיוק.

סיון של פרויקטים שנמסרו ינדרש להציג נ 3
' 23. מאז אוקטובר 2024 -ל 2019בין השנים 

ועד היום, לאור המלחמה, פרויקטים רבים 
תקופת נעצרו או לא התחילו. נבקש להציג 

.2018סיון שמתחילה מ ינ

הבקשה מתקבלת, ניתן להציג פרוייקטים 
, אין שינוי ביתר 2018-2024שנמסרו בין השנים 

 .9.1.9.4תנאי סעיף 

התוכנית מאושרת לביצוע.מהו מעמד הסטטוטורי של התוכנית?4

האם יידרש היתר בניה לפיתוח ציבורי  5
ותשתיות.

בקבלת ההיתר אינו הטיפול אולם נדרש היתר, 
 באחריות המפקח.

יש קבלן תשתיות ופיתוח.מה הצפי למכרז תשתיות ופיתוח.6

. 2024רבעון שני/שלישי של שנת  –צפי בלבד מהו תאריך היעד לתחילת הביצוע.7
מובהר כי מדובר בהערכה בלבד נכון למועד מכרז 
זה, ואין בה כדי לחייב את המזמינה ו/או 

 הקיבוץ.

בכוונת היישוב לבצע העבודה בשלבים  האם 8
על פי קצב האכלוס ?

כמפורט במסמכי המכרז, העבודות יבוצעו בשני 
מתחמים, וכל מתחם יבוצע במספר שלבים. משך 
הפרויקט אינו רצוף ומותנה בקצב שיווק ובנית 

 בתי המגורים.

אחרי המילים "ביצוע  - להסכם 5.3.3סעיף  9
כל פעולה אחרת" נבקש להוסיף: "סבירה 

בנסיבות העניין". ונהוגה

הבקשה נדחית.

נבקש למחוק את המילה  - להסכם 7.3סעיף  10
"לבדו".

הבקשה מתקבלת.

אחרי המילה "כתוצאה"  - להסכם 7.4סעיף  11
נבקש להוסיף: "ממתן השירותים".

הבקשה נדחית.
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בתחילת הסעיף נבקש  - להסכם 7.7סעיף  12
להוסיף: "בכפוף למתן התראה מראש 

 ובכתב".

  –יתווסף  7.7הבקשה מתקבלת. לסעיף 

בדבר למפקח בכפוף למתן התראה מראש  "
 יזוז"לק כוונת החברה

נבקש למחוק את  - )י'( להסכם12.3סעיף  13
הסעיף. ממילא יש לחברה סמכות רחבה 
מאוד לבטל את ההתקשרות לאלתר. מיותר 
להרחיב סמכות זו עוד יותר עם מושגים 
מופשטים וכלליים מדי. דרך המלך צריכה 
להיות מתן התראה לפני ביטול ההתקשרות, 

 ולא ביטול לאלתר.

 הבקשה נדחית. 

ם "כולו או אחרי המילי - להסכם 14.4סעיף  14
חלקו" נבקש להוסיף: "וזאת בכפוף למתן 

 ימים לפחות". 14התראה מראש ובכתב של 

 הבקשה מתקבלת.

במקום "החברה"  - להסכם 16.5סעיף  15
נבקש שיירשם "הצדדים", ובנוסף נבקש 
למחוק את: "או להפחית מאחריות 
המפקח, לרבות בשל אחריות, פעילות או 

בפרויקט." התחייבות של גורמים אחרים 
הסעיף ברור דיו והמשפט המדובר מיותר. 

אחריות המפקח בשל  -מה גם שהניסוח 
 אינו מקובל. -פעילות של גורמים אחרים 

 הבקשה נדחית.

נבקש למחוק את  - להסכם 16.6סעיף  16
הסעיף. התנאי, לפיו בכל מקרה של חילוקי 
דעות תגבר החלטת מהנדס המועצה, אינו 
סביר ואין לכך שום הצדקה. כמו כן, ביחס 

על כל גוף המתקשר  -להמשך הסעיף 
שכן -כל-בהסכם כגון ההסכם הנדון, לא

למועצה אזורית, יש אחריות וחובות החלות 
  פי דין.-עליה על

 חית. הבקשה נד

נבקש להוסיף: "ככל  - להסכם 16.9סעיף  17
לאחר תום הפרויקט, השירות  שיתבקש

יינתן בתשלום שכר טרחה לפי שעת עבודה 
 בפועל".

 הבקשה נדחית.

מצ"ב נספח הביטוח עם הערות יועץ  18
  לבדיקתכם. -הביטוח 

התיקונים מקובלים. נספח ביטוח מתוקן יישלח 
המועצה  לכלל השואלים ויפורסם באתר

 והחברה.

האם במסגרת הביצוע יש "תשתיות על"  19
 מעבר לתשתיות השכיחות?

פיתוח רק  מבצעת במסגרת הפרויקט החברה
עבודות תת"ק, ) בהרחבה תשתיות ציבוריות

 יוצ"ב(.אספלט, תאורת רחוב, מדרכות וכ
 חודשים מצו התחלת עבודה. 18 -צפי שלב א' כ מה משך הזמן המתוכנן לביצוע? 20

 מעבר לכך, לא ניתן להתחייב בשלב זה.
נודה לפירוט שלבי  -למכרז 7.8 סעיף  21

 הביצוע?
 במסגרת סיור המציעים יוסברפירוט השלבים 

 וכן יפורט בפרוטוקול הסיור. בשטח
האם שלבי הביצוע  -למכרז 7.8סעיף  22

השונים יבוצעו על ידי אותו הקבלן או 
 באמצעות מכרזים נפרדים?

 לשיקול דעת החברה.בהתאם 
 

 טרם. האם התקבל היתר לביצוע התשתיות? 23

נודה להבהרה בעניין   -להסכם 10.4סעיף  24
תנאי התשלום במפורטים בסעיף זה, ומה 
הכוונה שהתמורה תשולם בהתאם ליתרות 
תקציב מתאימות בחשבון הבנק של 

 החברה?

, 45 , התשלום הינו שוטף +10.4כמפורט בסעיף 
-לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זובכפוף 

2017. 
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נודה להעברת  -להסכם 3.3סעיף  25
מפה/תשריט או תצ"א עם פריסת 

 .המתחמים

 .לאחר סיור מציעים החברה תעביר
 

למען הסר ספק, האם  -למכרז 9.1.9.4סעיף  26
פרויקטים של פיתוח תשתיות ציבוריות 
במועצות מקומיות מהווה עמידה בתנאי זה 

 שתואמים את יתר תנאי הסף(? )ככל

 לא, כמפורט במסמכי המכרז.
 

פרויקטים  2האם הצגת  - 9.1.9.4סעיף  27
נשוא המכרז בהיקפים של עשרות מיליונים 

מלש"ח(, יכולים להוות עמידה  20)לדוגמא 
 בתנאי הסף?

 לא, אין שינוי בתנאי המכרז.

 

המכרז, במקרה של סתירה בין האמור במסמך מובהר כי מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 זה ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.

 

                                          _______________________   
 המציע מתחתימה וחות                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


