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 מכרז מס' 1208.01.82
 שדרוג מערכת מיזוג אויר באולם בית בן ציון בקיבוץ כנרת

 
לעבודות שדרוג "( מזמינה בזה הצעות מחיר המועצההמועצה האזורית עמק הירדן )"

.בקיבוץ כנרתשבן ציון  בית מערכת מיזוג אויר באולם  
 שלא יוחזרו.₪   162תיק המכרז והשתתפות במכרז ישלם הקבלן  תמורת .2
בן ציון שבקיבוץ  בית באולם   .08..בשעה    1108.082 -ב' ה ביוםסיור קבלנים יערך  .1

 ואינו תנאי להשתתפות במכרז. סיור הקבלנים אינו חובה כנרת  0

 על מגיש ההצעה לעמוד בתנאי הסף הבאים: .3
 אגידים בישראל;יחיד או תאגיד הרשום במרשם ת .א
כשיר ובעל יכולת וניסיון של לפחות שלוש שנים בביצוע והשלמה של העבודות  .ב

 הנדרשות במכרז;
 2 -, סיווג כספי ג  222רשום בפנקס הקבלנים כקבלן לעבודות בניה, קוד ענף  .ג

 2-סיווג כספי ב'  262קוד ענף ,  אולכל הפחות 

 ודות;ברשותו/בבעלותו כלים וציוד הנדרשים לביצוע העב .ד

 רכש בעצמו את מסמכי המכרז והציג קבלה על שמו; .ה

מסוגל לעמוד בלוח הזמנים הנדרש, מבחינת היקף כוח אדם וציוד הכל כמפורט  .ו
 במסמכי המכרז;

הוא ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה  .ז
ת פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירו

 ( השנים שקדמו למכרז זה.22מירמה וזאת בעשר )

 –שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לתיבה  .4
v.org.il-mehandes_sec@j   גם בקובץWORD  בשעה  29/10/18 ליוםוזאת עד

 עד זה לא תיענה.. כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מו..:81

את ההצעות יש להגיש במסירה אישית בלבד, בהכנסת ההצעה לתיבת המכרזים  .6
יש לצרף  0..800ולא יאוחר משעה   808801.82 עד ליוםשבחדר מנכ"ל המועצה, 

 להצעה כל מסמך נוסף הנדרש לפי תנאי המכרז חתום ע"י הקבלן.

 בתוקף עד ליום₪  ...0.0על הקבלן לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום של  .5

6/2/20190 
 אין המועצה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי. .6

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות המפורטות  .6
בכתב הכמויות ו/או לעדכן את התוכניות השונות בהתאם למסגרת הכספית שתעמוד 

ת ולא תהיה לקבלן שיזכה בביצוע העבודה עילה לתביעה מסוג לרשותה לביצוע בעבודו
 כלשהי בגין כך.

 ידי מהנדס המועצה.-יום מאישור חשבונות על 46תנאי התשלום: שוטף +  .2

המועצה תהיה רשאית לבטל הליך זה0 מכל נימוק סביר שהוא0 לרבות אם נמצא כי התקציב  .22
במלואן ו0או אם לא יאושרו העבודות שאושר והוקצה לעבודות אינו מספיק לביצוע העבודות 

 ו0או נמצא כי המזמין עלול שלא לקבל לידיו את התקציב הדרוש לעבודות0

 שבועות ) חודש וחצי(. 5תקופת ביצוע לפרויקט כ  .22
 

 בברכה,
 

דודו פרץ                                              
 מנכ"ל  המועצה
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