



# החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ

י"ג כסלו, תשפ"ג

7 דצמבר, 2022

**שינויים במסמכי המכרז 04/2022 - ביצוע עבודות פיתוח, שדרוג, חידוש ושימור תשתיות**

**בהיקף סיווג כספי עד ג'1 בתחום המועצה האזורית עמק הירדן ("המועצה")**

נספח ב'1 – נספח ביטוח יבוטל, ובמקומו יבוא נספח ב'1 המעודכן המצורף למסמך זה.  
הבהרה, בשלב זה אין צורך להחתים את חברת הביטוח על הנספח, אלא חתימת המציע בלבד.

בכבוד רב,

אסף עברי, מנכ"ל  
החברה לפיתוח עמק הירדן

**נספח ב'1**  
**אישור קיום ביטוחים**

תאריך הנפקת האישור:		אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור	המבוטח	מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות	מעמד מבקש האישור
מועצה אזורית עמק הירדן (המזמינה ו/או חברות בנות ועובדים של הנ"ל)	שם הקבלן:		מזמין עבודה
ת.ז.ח.פ. 500222062	ת.ז.ח.פ.		
מען	מען		

תיאור העבודות:

**כיסויים**

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'	גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה		תאריך סיום (כולל תקופת הרצה 30 יום)	תאריך תחילה	נוסח ומהדורת פוליסה	מספר הפוליסה	פרקי הפוליסה חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
	מטבע	סכום					
309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 313 כיסוי בגין נזקי טבע 314 כיסוי גניבה פריצה ושווד 316 כיסוי רעידת אדמה 318 מבקש האישור מבוטח נוסף 328 ראשוניות 324 מוטב לתגמולי הביטוח – מבקש האישור	₪				ביט		כל הסיכונים עבודות קבלניות
	₪	10% מסכום הביטוח מיני 500,000 ₪					רכוש עליו עובדים
	₪	10% מסכום הביטוח מיני 500,000 ₪					רכוש סמוך
	₪	10% מסכום הביטוח מיני 500,000 ₪					פינוי הריסות
	₪	10% מסכום הביטוח מיני 500,000 ₪					ציוד ומתקני עזר
		10% מסכום הביטוח מיני 500,000 ₪					נזק ישיר ועקיף כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים
		10% מסכום הביטוח מיני 500,000 ₪					הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה לאחר נזק, הוצאות שכר דירה והוצאות הכנת תביעה
		10% מסכום הביטוח מיני 500,000 ₪					אחסנה מחוץ לאתר והעברה יבשתית
		10% מסכום הביטוח מיני 250,000 ₪					רעד ויברציות והחלשת משען

**נספח ב'1**  
**אישור קיום ביטוחים**

תאריך הנפקת האישור:		אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה					
302 אחריות צולבת. 307 קבלנים וקבלני משנה 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 312 כיסוי נזק שנגרם 315 תביעות המל"ל כתוצאה משימוש בצמ"ה 318 מבקש האישור מבוטח נוסף 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' 328 ראשוניות 329 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג'	ש	6,000,000			ביט		צד ג'
304 הרחב שיפוי 307 קבלנים וקבלני משנה 309 ויתור על תחלוף מבקש האישור 319 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידים 328 ראשוניות	ש	20,000,000			ביט		אחריות מעבידים
302 אחריות צולבת 304 הרחב שיפוי 307 קבלנים וקבלני משנה 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 315 תביעות המל"ל 318 מבקש האישור מבוטח נוסף 328 ראשוניות	ש	2,000,000			ביט		ביטוח חבות מוצר עם גמר ביצוע הפרוייקט
302 אחריות צולבת 304 הרחב שיפוי 307 קבלנים וקבלני משנה 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 315 תביעות המל"ל 318 מבקש האישור מבוטח נוסף 328 ראשוניות	ש	2,000,000			כלל ביט או 2018 נוסח דומה לו.		ביטוח אחריות מקצועית
<b>פירוט השירותים:</b> (בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):							

**נספח ב'1**  
**אישור קיום ביטוחים**

תאריך הנפקת האישור:	אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה
<b>ביטול/שינוי הפוליסה*</b>	
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.	
<b>חתימת האישור</b>	
המבטח:	