

3.11.2024

לכל המתעניינים  
מכרז פומבי מס' 8/2024  
לאספקה, התקנה ושיווק של מתקן שילוט  
אלקטרוני במועצה אזורית עמק הירדן

ה"ה שלום,

**הנדון: מסמך הבהרות מס' 1**

ראו הבהרה מטעם החברה לפיתוח עמק הירדן -

**1. ביטול התקשרות לפי שיקול דעת הקבלן**

בנוסף לכל המוזכר במסמכי המכרז בנושא ביטול התקשרות במהלכה של תקופת ההתקשרות, מובהר בזאת כי לאחר הצבת שילוט הבסיס [סעיף 1 לפרק ג'], הקבלן יהיה רשאי להודיע לחברה בהתראה של שישה חודשים כי ברצונו להביא לסיום את תקופת ההתקשרות (להלן: "הודעת ביטול קבלן" או "מועד הפסקת התקשרות בפועל" בהתאמה). באם תועבר הודעת ביטול קבלן יתקיים המפורט להלן -

א) הקבלן יידרש להסיר את שילוט הבסיס שהוצב על ידו עד מועד הפסקת התקשרות בפועל, ולהשיב מצב לקדמותו טרם/עובר הצבת שילוט הבסיס וכל זאת יבוצע עד תום החודש השישי (מועד הפסקת התקשרות בפועל כאמור לעיל). הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי/שיפוי כספי בגין ההוצאות הישירות והעקיפות הקשורות לרכישה והצבת שילוט הבסיס וכן לכל פיצוי/שיפוי כספי בגין ההוצאות הישירות והעקיפות הקשורות להסרת שילוט הבסיס והשבת מצב לקדמותו. כמו כן, הזכות הקניינית של מסך הלבד תושב לקבלן.

ב) כל התשלומים ששולמו ע"י הקבלן לחברה עד מועד הפסקת התקשרות בפועל יותרו בידי החברה ולא יושבו לקבלן.

ג) עד שישה חודשים ממועד הפסקת התקשרות בפועל, תוחזר לקבלן ערבות הביצוע ובלבד ולא יימצא כי נגרם נזק לחברה/לנכסיה נשוא המכרז ו/או לכל צד ג' בשל פועלו ו/או מחדלו ו/או בשל הימנעות מביצוע/קיום הוראה על ידי הקבלן. נמצא כי התקיים נזק בשל הסיבות המנויות בסעיף זה, יושתו על הקבלן כל ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מקיום הנזק ו/או תחולט ערבות הביצוע בהיקף התואם את היקף הנזק, ובנוסף, החברה תהא זכאית לתבוע מהקבלן כל סעד נוסף כפי שיימצא לנכון עפ"י כל דין.

ד) באם נמסרו לחברה תשלומים בגין התקופה שלאחר מועד הפסקת התקשרות בפועל, יושבו אלה לקבלן עד שישה חודשים ממועד הפסקת התקשרות בפועל.

- רק הבהרות ושינויים שניתנו במסמך/י הבהרות שהוצאו, אם הוצאו, במסמך הבהרות זה או במסמך/י הבהרות נוסף/ים, שיוצאו, אם יוצאו, מחייבים את החברה. הבהרה מאוחרת הזמן גוברת על קודמתה. למען הסר ספק מובהר, כי כל מידע שנמסר בכל דרך אחרת אינו מחייב את החברה.

בברכה,

מתן סומר, מנכ"ל

החברה לפיתוח עמק הירדן